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1. ALLGEMEINES

1.1 Anwendungsbereich

Diese AVB-IT/PROJEKTE in der jeweils glltigen Fassung gelten fur IT-Dienstleistungen fur
den Bund.

IT-Dienstleistungen im Sinne dieser AVB-IT/PROJEKTE sind insbesondere Programmierleis-
tungen, Erstellung von Individualsoftware, Anpassung von Standardsoftware an die Bedurf-
nisse des Auftraggebers (Anpassungsprogrammierung), IT-Beratung, IT-Wartung, Abwick-
lung von IT-Projekten, Application Service Providing (ASP) oder Schulung.

Als Einkaufsbedingungen des Bundes fur die Beschaffung von IT-Dienstleistungen sollen die
AVB-IT/PROJEKTE das gesamte Spektrum der IT-Beschaffung abdecken. Sie sind daher
umfassend gestaltet.

Die einzelnen Bestimmungen dieser AVB-IT/PROJEKTE sind auf die konkrete Leistungser-
bringung nur anzuwenden, soweit sie auf den vertraglich vereinbarten Leistungsgegenstand
zutreffen.

Individualsoftware ist eine auf Basis einer Spezifikation des Auftraggebers (Pflichtenheft
udgl.) fir den Auftraggeber entwickelte Softwareldsung.

Standardsoftware ist Software (Programme, Programm-Module, Tools etc.), die fur die Be-
dirfnisse einer Mehrzahl von Kunden am Markt und nicht speziell vom Auftragnehmer fir
den Auftraggeber entwickelt wurde, einschlie3lich der zugehérigen Dokumentation und die
als Standardlésung am Markt erhéltlich ist.

Diese Vertragsbedingungen sind fur die Beschaffung von Individualsoftware anzuwenden,
aber auch fir jene Teile einer Gesamtleistung, die sich auf die kundenspezifische Anpas-
sung von Standardsoftware beziehen (Anpassungsprogrammierung).

1.2 Zwingende Angaben auf Schriftstiicken des Auftragnehmers

Auf allen eine Bestellung betreffenden Schriftstiicken des Auftragnehmers, insbesondere
Lieferscheinen und Rechnungen, ist die Bestellnummer bzw. Geschéftszahl des Auftragge-
bers anzugeben.

1.3 Lieferung und Installation, Erfillungsort

Die Erbringung der IT-Dienstleistung durch den Auftragnehmer umfasst samtliche Nebenleis-
tungen, die zur vertragsgemalfen Leistungserbringung erforderlich sind, insbesondere die
Installation, die Inbetriebnahme und - sofern im Leistungsverzeichnis oder sonstigen Ver-
tragsbestandteilen gefordert oder zur Inbetriebnahme des IT-Systems notwendig - die Ver-
netzung der beauftragten IT-Dienstleistungen.

Die IT-Dienstleistung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass die IT-Komponenten zum verein-
barten Tag der Ubernahme mangelfrei in Betrieb genommen werden kénnen.

Als Erfullungsort gilt der Aufstellungs-/Installationsort.
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1.4 Tag der Ubernahme
Als Tag der Ubernahme gilt:

. der Arbeitstag, an dem der Abnahmetest erfolgreich beendet wurde (siehe Pkt. 5.3 Ab-
nahme) oder

o bei Verzicht auf einen Abnahmetest durch den Auftraggeber der Arbeitstag, an dem die
IT-Dienstleistungen betriebsbereit installiert/in Betrieb genommen worden sind oder die
IT-Dienstleistungen des Auftragnehmers uneingeschrankt vertragskonform zur Verfu-
gung stehen.

Die Gefahr geht mit dem Tag der Ubernahme auf den Auftraggeber uber.

1.5 Vollstandigkeit

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er sein Angebot (Gesamt- oder Teilangebot) unter dem
Gesichtspunkt der vollstandigen Funktionsfahigkeit der angebotenen Leistung erstellt hat.

Soweit nicht bestimmte einzelne genau bezeichnete Komponenten eines Kataloges oder von
Artikellisten Leistungsgegenstand sind, durfen keine Teile, Komponenten oder (Neben-)
Leistungen fehlen, die fir die Betriebsfahigkeit des angebotenen IT-Systems bzw. der Kom-
ponenten erforderlich sind, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrtcklich er-
wahnt wurden.

Fehlende Teile des Leistungsgegenstandes sind kostenlos nachzuliefern und im Rahmen ei-
ner allenfalls vereinbarten Wartung ohne zusatzliche Vergitung zu warten.

Im Falle der Vergabe von Teilleistungen verpflichtet sich der Auftragnehmer, seine Leistun-
gen so auszuftihren, dass gegebenenfalls eine reibungslose und funktionsfahige Anbindung
der einzelnen Teilleistungen an die im Leistungsverzeichnis definierte(n) Schnittstelle(n) er-
folgen kann.

2 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer leistet Gewahr, dass die von ihm zu erbringenden IT-Dienstleistungen
dem durch Standards definierten jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Sofern nicht im
Einzelfall dariberhinausgehende bzw. abweichende Leistungen vereinbart werden, hat der
Auftragnehmer insbesondere folgendes sicherzustellen:

2.1 Anforderungen an Ausarbeitungen

Falls schriftliche Ausarbeitungen Teil des Auftrages sind, leistet der Auftragnehmer Gewéahr,
dass diese

¢ nach dem Stand der Technik unter Berlicksichtigung der vom Auftraggeber bekannt ge-
gebenen Voraussetzungen erstellt werden,
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e eine klare Struktur besitzen und Ubersichtlich sind,
e eine Kurzfassung (Management Summary) beinhalten,

e den Versionsstand der Kapitel, Quellen fiir Aussagen und Zitate und ihre Annahme bzw.
Abstimmung mit dem Auftraggeber erkennen lassen,

e zur Vorbereitung eines Vergabeverfahrens herstellerneutral abgefasst werden, so dass
keiner der moglichen Bieter bevorzugt wird,

o fiir Vergabeverfahren vom Auftraggeber als Ausschreibungsunterlage verwendet werden
kénnen,

o fiir Vergabeverfahren, soweit sachlich méglich, IT-technisch unterstitzte Bewertungs-
schemata fir Angebote enthalten.

2.2 Anforderungen an Anforderungsanalyse und Pflichtenheft

Falls eine Anforderungsanalyse und Pflichtenhefterstellung Teil des Auftrages sind, leistet
der Auftragnehmer Gewahr, dass

¢ die Anforderungsanalyse alle wichtigen IT-technisch zu unterstitzenden Ablaufe analy-
siert und abbildet,

o das Pflichtenheft alle vom Auftrag umfassten IT-technisch zu unterstiitzenden Ablaufe
des Auftraggebers durchgéngig darstellt, und zwar sowohl im IST- als auch im SOLL-Zu-
stand und soweit notwendig in grafischer Aufbereitung,

e dass die Inhalte des Pflichtenhefts mit dem Auftraggeber abgestimmt werden,

e das Pflichtenheft die notwendigen Anderungen der beim Auftraggeber bereits vorhande-
nen Software und ggf. Infrastruktur so dokumentiert, dass diese vom Auftraggeber ver-
standen werden kénnen und als Vorlage fiir die technische Umsetzung ohne weitere Be-
arbeitung nutzbar sind,

e das Pflichtenheft und seine Spezifikationen auf logische Konsistenz und Durchfiihrbarkeit
geprift sind.

2.3 Barrierefreiheit, “Accessibility Statement*

Die barrierefreie Nutzung der Software ist dadurch sicherzustellen, dass diese den Bestim-
mungen der

e ONORM EN ISO 9241-171:2008 11 01 — Ergonomie der Mensch-System-Interaktion —
Teil 171: Leitlinien fur die Zuganglichkeit von Software (ISO 9241-171:2008) und den
o Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, zumindest auf Level AA

entspricht.

Die detaillierte und nachprifbare Beschreibung, dass die zu erstellende Software der oben
angefihrten ONORM und den WCAG-Richtlinien entsprechen wird und damit barrierefrei
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sein wird (,Erklarung zur Barrierefreiheit®), ist vom Auftragnehmer bereits bei Angebotsle-
gung vorzulegen.

Hierflr ist vom Auftraggeber kein gesondertes Entgelt zu entrichten.

2.4 Allgemeine Anforderungen an Softwarekomponenten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Softwarekomponenten zu liefern, die

zuverlassig die vertraglich vereinbarten Funktionen erfillen,
frei von Trojanern, Viren, Wirmern und sonstiger Malware sind,

frei von Kopierschutzeinrichtungen, CPU-Nummern, Datums-, Programmsperren oder
ahnlichen sachlich nicht gerechtfertigten nutzungsbeschrankenden Routinen sind, soweit
der Auftragnehmer nicht in seinem Angebot schriftlich nachweist, dass diese nicht von
ihm beeinflusst werden kénnen,

die ausfuhrlichst nicht nur auf Funktionalitat, sondern auch auf Verhalten in im Anwen-
dungsgebiet zu erwartende Grenzféllen (Fehleingaben, Anzahl gleichzeitiger Transaktio-
nen, Datenmengen, etc.) getestet wurden,

in der Lage sind, bei Einsatz der vorgesehenen Hardware und im Einsatz fir die im Leis-
tungsverzeichnis oder in sonstigen Vertragsbestandteilen vorgesehenen Datenmengen
und Transaktionen Antwortzeiten zu liefern, die eine effiziente Aufgabenerfillung am vor-
gesehenen Endgerat zulassen.

2.5 Zusétzliche Anforderungen an Individualsoftware

Der Auftragnehmer verpflichtet sich - sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders spezifiziert
- Individualsoftware zu erstellen und/oder zu liefern,

die benutzerfreundlich ist, indem sie flr gleiche oder ahnliche Funktionalitaten ahnlich zu
bedienen ist und von einem mit dem Sachgebiet der Anwendung vertrauten Benutzer
ohne Hilfsdokumentation und nach einer Einschulung in den Grundfunktionen des IT-
Systems zweckmé&Rig und problemlos benutzt werden kann,

die fur den Benutzerbetreuer und den Operator eine ausschliel3lich deutsche Benutzer-
steuerung bietet, soweit die Tatsache eines fremdsprachigen Benutzerinterfaces dem
Auftraggeber nicht schriftlich im Angebot bekannt gegeben wurde,

bei der innerhalb eines Anwendungsgebietes eine einheitliche Menlgestaltung und Funk-
tionstastenbelegung gegeben ist,

bei der innerhalb eines Anwendungsgebietes ein einheitliches deutsches Online-Hilfesys-
tem realisiert ist (soweit die Tatsache eines fremdsprachigen Benutzerinterfaces dem
Auftraggeber nicht schriftlich bekannt gegeben wurde), das fir jedes Eingabefeld im Falle
einer aufzahlbaren Menge an méglichen Eingabewerten die Eingabe des Wertes durch
Auswahl aus einer Liste zulasst,
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die gegen ubliche Arten von Fehlbedienung (z.B. durch Verwendung von Wertebereichs-
prifungen und Integritatsregeln) abgesichert ist,

zu deren Installation keine Anderungen am Betriebssystems notwendig sind,

in denen die gebréuchlichen Attribute durch den Auftraggeber und/oder Anwender leicht
anderbar sind,

die fUr die vereinbarten Plattformen und Betriebssysteme gestaltet ist,

bei der System- und Programmanalyse nach einem systematischen Verfahren durchge-
fuhrt wurde und die diesbeziigliche Dokumentation vorhanden ist,

bei der die Lesbarkeit und die Struktur entwickelter Softwarekomponenten moglichst ein-
fach gestaltet sein und sich an technologiespezifischen Standardlésungen orientieren
muss,

bei der der Sourcecode Ubersichtlich strukturiert ist und ausreichend erklarende Kom-
mentare beinhaltet,

die unter Verwendung eines Data-Dictionary, eines Sourcecode-Verwaltungssystems,
mdoglichst eines Testdatengenerators und eines Test-/Hilfssystems erstellt und gegebe-
nenfalls gewartet wird,

die nicht nur vom Programmierer, sondern auch von anderer Stelle des Auftragnehmers
(Quality Assurance) vollstandig getestet wurde.

2.6 Zusatzliche Anforderungen an Anpassungsprogrammierung

Anpassungsprogrammierung ist grundsatzlich nach denselben Verfahren wie die Erstellung
der anzupassenden Software durchzufiihren, wobei die Anforderungen an Individualpro-
grammierung gelten.

Anderungen der Software und anwenderspezifische Anpassungen sind so durchzufiihren,
dass die Versionsfahigkeit nicht verloren geht. Ist dies nicht mdglich, so hat der Auftragneh-
mer schriftlich darauf hinzuweisen.

2.7 Zuséatzliche Anforderungen an objektorientierte Softwarekompo-
nenten

Wurde die Entwicklung objektorientierter Software vereinbart, verpflichtet sich der Auftrag-
nehmer zusétzlich, Softwarekomponenten zu liefern,

die vollstandig sind, d.h. dass alle vom Auftragnehmer entwickelten und fiir den Auftrag
genutzten Klassenbibliotheken in allen vereinbarten Auspragungen (z.B. Maschinencode,
Link-Bibliotheken, Sourcecode) sowie sonstige genutzte Klassenbibliotheken in dem fir
die Softwareweiterentwicklung notwendigen Umfang mitgeliefert werden, soweit sie nicht
ohnehin Bestandteil des genutzten Programmiersystems in seiner Standardversion sind,
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die eine klar nach den Funktionen der Software gegliederte und dokumentierte Klassen-
hierarchie besitzen, in der Vererbungen innerhalb der vom Auftragnehmer erstellten Soft-
ware maximal Uber sieben Stufen stattfinden und Mehrfachvererbungen nur stattfinden,
soweit sie notwendig und nachvollziehbar sind,

in denen Variable gekapselt sind, so dass nur die Methoden des eigenen Objekts darauf
zugreifen kénnen,

deren Objekte ausschlie3lich tiber Nachrichten kommunizieren,
deren Methoden polymorph definiert sind, so dass gleiche Funktionen unabhangig von

den angesprochenen Objekten immer dieselbe Methodenbezeichnung besitzen, soweit
es das genutzte Programmiersystem unterstitzt.

2.8 Zusétzliche Anforderungen an Software mit Internettechnologie

Internetapplikationen sind nach folgenden Pramissen zu erstellen:

Webapplikationen haben den Anforderungen der ONORM A 7700 ,Informationsverarbei-
tung — sicherheitstechnische Anforderungen an Webapplikationen® zu entsprechen;

Zum Zeitpunkt der Abnahme ist die Software von einem bestimmten Browser unabhangig
und in gangigen Browserversionen (Internet Explorer, Firefox, Chrome) verwendbar;

Einsatz von Standardtechnologien;

Optimierter Seitenaufbau in Bezug auf die Geschwindigkeit;

Hohe Bedienerfreundlichkeit und tbersichtliche Struktur (z.B. dass der Benutzer auf jeder
Seite weil3, wo er sich befindet, was er wo eingeben soll und wie er wieder zur ersten

Seite eines Themas zurtickfindet);

Barrierefreie Gestaltung geman Punkt 2.3, unabhéngig davon, ob die erstellte Software
nur von Mitarbeitern des Auftraggebers genutzt wird;

Vermeidung von Sicherheitsliicken durch ausschlie3liche Verwendung jener Technolo-
gien, die zur Umsetzung der Anforderungen nétig sind und die Deaktivierung anderer
Technologien (wie z.B. ActiveX) ermoglichen.

2.9 Anforderungen an Dienstleistungen eines Rechenzentrums,
Outsourcing, ASP

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Verfuigbarkeit zumindest eines Rechenzentrums,
insbesondere die Anbindung an das Netzwerk des Auftraggebers mit der vereinbarten Da-
tentbertragungsgeschwindigkeit rund um die Uhr sieben Tage in der Woche aufrecht zu hal-
ten und dabei:
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e die Anbindung des Computernetzes des Auftraggebers an sein Rechenzentrum, insbe-
sondere durch Besorgung und Schaltung von Ubertragungswegen und Bereitstellung der
noétigen Verbindungen des Weitverkehrsnetzes (WAN), sicherzustellen;

e die Integration der durch sein Rechenzentrum bereitgestellten Dienste mit dem System
des Auftraggebers und eventuellen Drittsystemen und Schnittstellen zu gewéhrleisten;

¢ die Konvertierung und den Transfer der Daten vom bestehenden System des Auftragge-
bers auf das System im Rechenzentrum zu bewerkstelligen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiters,

¢ fiir einen Ausfall des Rechenzentrums entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu tref-
fen, um die vertraglichen Verpflichtungen erfillen zu kbnnen,

e werktags Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr bis
15:30 Uhr eine kompetente Stérungsmelde- und Auskunftsstelle besetzt zu halten, die fur
die Meldung von Problemen und die Aufklarung von Zweifelsfragen mit der Netznutzung
zur Verflgung steht,

e aulRerhalb der im vorigen Absatz genannten Zeiten gegen gesondertes Entgelt die Sto-
rungsmeldestelle zu besetzen,

e (berhaupt alle MaBnahmen nach dem Stand der Technik zur Sicherstellung von Integri-
tat, Verfugbarkeit und Vertraulichkeit der Daten des Auftraggebers zu setzen. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, die Sicherheitsvorkehrungen des Auftragnehmers jahrlich zwei-
mal unter Beiziehung eines Sachverstandigen fur Datensicherheit vor Ort zu Uberprufen.

Der Auftragnehmer leistet Gewahr, dass die Services

e an den Endgeraten bzw. an einem definierten Messpunkt (Anschaltknoten) innerhalb der
in oben lit. b) angefihrten Zeiten monatlich eine Verfligbarkeit von mindestens 98% auf-
weisen,

e an jedem Endgerat je Stérungsfall maximal funf aufeinander folgende Stunden ausfallen.

Ein System oder Endgeréat gilt dabei als ausgefallen bzw. nicht verfligbar, wenn zumindest
ein Fehler der Fehlerklasse 1 oder 2 vorliegt.

2.10 Leistungsvoraussetzungen

Der Auftragnehmer hat Details fur die vom Auftraggeber zu schaffenden Installations- und
Aufstellungsvoraussetzungen (Raumlichkeiten, Stromversorgung, Klimatisierung, Verkabe-
lung, Bereitstellung von Servern, Systemsoftware, Datenbanksystemen und andere fur eine
reibungslose Installation und Inbetriebnahme notwendigen Vorbereitungen) sowie sonstige
Mitwirkungspflichten rechtzeitig, spatestens aber sechs Wochen vor Beginn einer Dienstleis-
tung, schriftlich bekannt zu geben.

Seite 12 von 35



AVB-IT/PROJEKTE 2020

Fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit haftet der Auftragnehmer, der den Auftraggeber auch
bei der Einrichtung der Raumlichkeiten beratend unterstiitzen wird.

Falls fur die Erbringung der erforderlichen Mitwirkungen des Auftraggebers zuvor ein Verga-
beverfahren durchzufiihren ist oder ein bereits laufendes Vergabeverfahren berichtigt wer-
den muss, hat die Verstandigung in jedem Fall so rechtzeitig zu erfolgen, dass ein allfalliges
Vergabeverfahren durchgefihrt oder berichtigt werden kann.

Der Auftragnehmer wird, sofern dies nach Art der Leistung erforderlich ist, rechtzeitig die
Réaumlichkeiten begehen und als fir die Leistungserbringung geeignet abnehmen bzw. die
vom Auftraggeber beigestellten IT-Komponenten begutachten und alle fur eine reibungslose
Installation notwendigen Informationen sammeln. Findet er dabei Mangel, wird er diese
schriftlich zusammen mit einem Vorschlag zu ihrer Behebung dem Auftraggeber melden.
Nach einer Mangelbehebung wird die Begehung und Begutachtung wiederholt. Versaumt der
Auftragnehmer die Begehung, gelten die Raumlichkeiten und IT-Komponenten als vom Auf-
tragnehmer akzeptiert und M&ngel gehen zu seinen Lasten.

2.11 Erstellung und Lieferung der Dokumentation

Zum Leistungsumfang gehdrt auch die Lieferung und fir die Dauer der Gewahrleistung/Ga-
rantie bzw. eines entsprechenden Wartungsvertrages laufende Aktualisierung der gesamten
zur Nutzung des Vertragsgegenstandes notwendigen bzw. zweckméRigen Dokumentation.

Fir die Software besteht diese mindestens aus einer Benutzerdokumentation, sowie einer
Konfigurationsbeschreibung.

Die geforderte Benutzerdokumentation soll generell in deutscher Sprache vorliegen, nur
wenn diese nachweislich nicht verflgbar ist oder bei Zustimmung des Auftraggebers kann
diese auch in englischer Sprache geliefert werden.

Sonstige Dokumentation kann auch in englischer Sprache geliefert werden.

Die fur Betrieb und Erweiterung des IT-Systems notwendige Referenzinformation ist in einer
solchen Form mitzuliefern, dass sie von Personen verstanden wird, die im Umgang mit ahnli-
chen IT-Komponenten vertraut sind.

Benutzerdokumentation und Dokumentation fur Installation und Administration haben alle fur
die laufende Arbeit notwendigen Ablaufe so zu beschreiben, dass sie flr eine eingeschulte
Person verstéandlich sind. Daneben hat die Dokumentation typische und vorhersehbare Feh-
lersituationen darzustellen und deren Behebung zu beschreiben.

Die technische Dokumentation muss den zum Zeitpunkt der Installation des Vertragsgegen-
standes Ublichen Standards entsprechen und so gestaltet sein, dass sie fur eine mit &hnli-
chen IT-Komponenten vertraute Fachperson verstandlich und verwertbar ist.

Die Benutzerdokumentation wird auch in maschinenlesbarer Form geliefert, so dass diese
Dokumentation an definierten Arbeitsplatzen wahrend der Arbeit mit dem Vertragsgegen-
stand abgerufen werden kann.

Sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart, darf der Auftraggeber jegliche Dokumentation
fur den vertragsgemal3en Gebrauch beliebig kopieren und verwenden.
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2.12 Schulung

Der Auftragnehmer hat auf Anfrage und gegen gesondertes Entgelt:

¢ die Schulung des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter in die anwendungsspezifischen
Funktionen des gelieferten bzw. zur Nutzung bereitgestellten IT-Systems nach dem Sys-
tem ,Train the Trainer® durchzufihren;

¢ die flachendeckende Schulung aller Benutzer und/oder die Schulung der technischen
Mitarbeiter des Auftraggebers so vorzunehmen, dass sie die Wartung und bei Software
auch Weiterentwicklung der IT-Komponenten sicher vornehmen kdnnen;

¢ die erforderlichen Raumlichkeiten fiir die Schulung bereitzustellen.

2.13 Leistungsumfang Software-Wartung

Die Wartung von Software umfasst

die Behebung von Stérungen bzw. Hilfe bei deren Umgehung,

die Behebung von Fehlern gemaf Punkt 2.14
e die Einrichtung und den Betrieb einer Hotline,

o die Weiterentwicklung (Lieferung neuer Releases; bei Wartungspflichten als Garantieleis-
tung nur Level-Updates, also Anderungen der Versionsnummer nach dem Punkt),

e die Sicherstellung der Funktionsfahigkeit, Interoperabilitat durch notwendige Anpassun-
gen, um die Interoperabilitat und Kompatibilitat aufgrund von Versionsanderungen bei
Betriebs-, Datenbank-, und Tragersystemen (neue Hardware-Versionen, Hardware-Aus-
bauten) erforderlich sind,

sowie die Beratung des Auftraggebers beim Einsatz der IT-Komponenten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Wartung der vertragsgegenstandlichen Software fur
eine Mindestdauer von drei Jahren beginnend mit dem Tag der Ubernahme sicherzustellen.
Ein l&ngerer Zeitraum kann vereinbart werden.

Die Wartung von Software verpflichtet zusatzlich zur laufenden Anpassung der Software an
gesetzliche Rahmenbedingungen. Der Auftragnehmer hat diese gegen Entgelt umzusetzen.
Andernfalls ist der Auftraggeber berechtigt, den Wartungsvertrag umgehend mit sofortiger
Wirkung aufzultsen.

Die Fehlerdiagnose und -behebung erfolgt durch telefonische Beratung und Unterstiitzung,
durch Fernwartung bzw. durch den Einsatz eines Software-Spezialisten vor Ort, wenn es fur
die Fehlerbehebung erforderlich ist. Die Reproduzierbarkeit des Fehlers anhand des Fehler-
protokolls ist Voraussetzung fiir dessen Behebung.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber regelmélig tber technische Verbesserungen und
Weiterentwicklungen der Software informieren.
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Die Zur-Verfugung-Stellung von neuen Software-Hauptversionen erfolgt friihestens zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Einsetzbarkeit dieser Versionen durch praktische Erfahrung oder Tests
bewiesen ist und der Auftragnehmer auf der Grundlage dieser Tests und sonstiger qualitats-
sichernder MaRnahmen die Problemlosigkeit des Umstieges und des Einsatzes der neuen
Softwareversionen erklart.

2.14 Fehlerklassen

Die Zuordnung zu den Fehlerklassen erfolgt einvernehmlich. Im Zweifelsfall hat der Auftrag-
nehmer vor einvernehmlicher Klarung zunachst Maf3nahmen auf Basis der Klassifizierung
des Auftraggebers zu setzen, um Nachteile fur den Auftraggeber zu vermeiden. Die Beweis-
last fir das Vorliegen eines Fehlers geringerer Klasse, als vom Auftraggeber behauptet, liegt
beim Auftragnehmer.

e Klasse 1 - kritisch”

Die zweckmafige Nutzung eines Teiles des IT-Systems oder des IT-Gesamtsystems
ist nicht moéglich oder unzumutbar eingeschrankt. Der Fehler hat schwerwiegenden
Einfluss auf die Geschaftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die
eine weitere Verarbeitung ausschliel3en.

Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Da-
tenzerstorung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massenverarbeitung von Daten.

Maflnahmen: Der Auftragnehmer beginnt wahrend der Wartungsbereitschaftszeit
spatestens innerhalb der vereinbarten Reaktionszeit mit der Bearbeitung des Fehlers
durch qualifiziertes Personal, sorgt kurzfristig (maximal 8 Arbeitsstunden ab Beginn
der Fehlerbehebung) zumindest fur eine Umgehung und sorgt soweit moglich kurz-
fristig fur eine Fehlerbehebung z. B. durch geeignete Malinahmen. Dariiber hinaus
meldet der Auftragnehmer den Fehler umgehend und mit hoher Prioritat an einen
vom Auftragnehmer verschiedenen Hersteller.

e Klasse 2 - ,schwer*

Die zweckmafige Nutzung eines Teiles des IT-Systems oder des IT-Gesamtsystems
ist ernstlich eingeschrénkt. Der Fehler hat wesentlichen Einfluss auf die Geschéftsab-
wicklung oder Sicherheit, l&sst aber eine Weiterarbeit zu.

Funktionsbezogene Beispiele: falsche oder inkonsistente Verarbeitung, spurbare Un-
terschreitung der vereinbarten Leistungsdaten des IT-Systems, Haufung von kurzfris-
tigen Stérungen des IT-Betriebes.

Maflnahmen: Der Auftragnehmer beginnt wahrend der Wartungsbereitschaftszeit in-
nerhalb der vereinbarten Reaktionszeit mit der Bearbeitung des Fehlers durch qualifi-
Ziertes Personal, sorgt zumindest fir eine Umgehung und sorgt soweit maglich fr
eine Korrektur der Fehlerursache z. B. durch Austausch von Hardwarekomponenten,
Umkonfiguration von Software, Behebung von Softwarefehlern durch Patches.

e Klasse 3 - ,leicht*
Die zweckmafige Nutzung eines Teiles des IT-Systems oder des IT-Gesamtsystems

ist leicht eingeschrankt. Der Fehler hat unwesentlichen Einfluss auf die Geschéaftsab-
wicklung oder Sicherheit, lasst jedoch eine weitere Verarbeitung uneingeschrankt zu.
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Funktionsbezogene Beispiele: falsche Fehlermeldung/ein Programm geht in einen
Wartezustand und kann nur durch Betétigen einer Taste wieder aktiviert werden.

Mafnahmen: Der Auftragnehmer beginnt in angemessener Zeit mit der Bearbeitung
des Fehlers durch qualifiziertes Personal und sorgt soweit moglich fur eine Korrektur
der Fehlerursache z. B. durch Austausch von Hardwarekomponenten, Umkonfigura-
tion von Software.

e Klasse 4 - ,trivial®

Die zweckmalige Nutzung des IT-Systems oder des IT-Gesamtsystems ist ohne Ein-
schrankung mdoglich. Der Fehler hat keinen oder nur geringflgigen Einfluss auf die
Geschaftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor Allem Schoénheitsfehler oder Feh-
ler, die von Mitarbeitern des Auftraggebers selbst umgangen werden kdnnen.

Funktionsbezogene Beispiele: Stérende zusatzliche Ausgaben am Bildschirm, Doku-
mentationsfehler/Schreibfehler.

MaRnahmen: Der Auftragnehmer sorgt ohne besondere Prioritat im Rahmen geplan-
ter vorbeugender Wartung oder der Releasepolitik fir die Fehlerbehebung.

2.15 Kontakt und Hotline

Zur Koordination aller laufenden Dienstleistungen wird der Auftragnehmer eine Telefonnum-
mer (Hotline) und eine E-Mail-Adresse oder einen kostenlosen Zugriff auf ein Troubleticket-
System bekannt geben, sodass der Auftraggeber in der Lage ist, Stérungen und Probleme
mit den IT-Komponenten zu melden und Ausktinfte einzuholen.

2.16 Wartungsbereitschafts-, Reaktionszeiten

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Wartung werktags von Montag bis Donnerstag je-
weils von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr. In dieser Zeit
(Wartungsbereitschaftszeit) ist auch die Hotline besetzt zu halten.

Eine vorbeugende Wartung bzw. ein Versionswechsel erfolgt nach Terminvereinbarung mit
dem Auftraggeber.

Der Auftragnehmer beginnt mit der Stérungsbehebung bzw. Korrektur oder Fehlerbehebung
wahrend der Wartungsbereitschaftszeit so rasch wie moglich, bei Fehlern der Klasse 1 oder
2 spatestens jedoch mit Ablauf der nachstehenden Reaktionszeit.

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum von der Verstandigung des Auftragnehmers durch den
Auftraggeber bis zum Eintreffen eines Technikers bei der fehlerhaften IT-Komponente zur
Aufnahme der Reparaturarbeiten oder einer im Interesse des Auftraggebers gelegenen, auf
die umgehende Fehlerbehebung abzielenden Aktion.

Die Reaktionszeit des Wartungsdienstes fur Telefonsupport und Fernwartung betragt - so-
fern nicht anders vereinbart - maximal 2 Stunden.

Die Reaktionszeit des Wartungsdienstes fur Stérungsbehebung vor Ort betragt - sofern nicht
anders vereinbart - maximal 4 Stunden
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Bereits begonnene Wartungsleistungen werden auch aufRerhalb der Wartungsbereitschafts-
zeit ohne gesondertes Entgelt zu Ende gefihrt.

2.17 Qualitatsanforderungen Wartung allgemein

Der Auftragnehmer sichert fur die im Rahmen dieses Vertrages gewarteten IT-Komponenten
zu,

o dass mindestens ein Spezialist fir Auskiinfte und Fehlerbehebungen zu jeder IT-Kompo-
nente verflgbar ist,

¢ die IT-Komponenten so zu warten, dass die vereinbarten Zugriffszeiten und Verfligbar-

keiten durch die Wartung nicht verschlechtert werden und dass die vereinbarten Funktio-
nalitaten fir die Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben.

2.18 Wartung der Dokumentation
Teil der Wartung ist die laufende Aktualisierung der Dokumentation.
Werden zu Standardkomponenten aktuellere Handbucher oder Online-Hilfen verfugbar, sind

diese im Falle eines aufrechten Wartungsverhaltnisses unaufgefordert und ohne gesonder-
tes Entgelt zu liefern bzw. zuganglich zu machen.

2.19 Teilbarkeit

Die genannten Pflichten des Auftragnehmers sind Hauptleistungspflichten und unteilbar, so-
fern die Vertragsparteien nichts Anderes vereinbaren.

2.20 Benachrichtigungspflichten
Sobald dem Auftragnehmer irgendwelche Umstande erkennbar werden, die eine vertragsge-
male Erfullung des Auftrages in Frage stellen konnen, hat er den Auftraggeber so rasch wie

maoglich schriftlich Uber diese Umstande und allféllige von ihm zu erwagende Mal3nahmen zu
benachrichtigen.

3 SOURCE CODE UND IMMATERIALGUTERRECHTE

3.1 Lieferung des Sourcecodes von Softwarekomponenten

Der Sourcecode von Individualsoftware und individuellen Softwareanpassungen (inkl. Daten-
bankscripts oder Java-Scripts udgl.) ist auf einem Datentrager, der auf dem System des Auf-
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traggebers gelesen werden kann, samt der dazugehdrigen Dokumentation (Inhalt und Auf-
bau des Datentragers, Programm und Datenflussplane, Testverfahren, Testprogramme,
Fehlerbehandlung usw.) mitzuliefern.

Neben dem Source Code muss der Auftragnehmer auch Build-Skripts (z.B. Shell-Skripts,
Bat-Files, Ant-Files), alle erforderlichen Libraries und die Dokumentation des Build-Vorgangs
Ubergeben, damit der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, in seiner Umgebung selbst die
lauffahige Anwendung zu erzeugen.

3.2 Ausarbeitungen, Internetapplikationen, Individualsoftwarekom-
ponenten und Materialien

An allen Arbeitsergebnissen, z.B. Ausarbeitungen, Internet-Inhalten, Individualsoftware-
komponenten, Macros, Applets o.a. und individuell angefertigten Softwareanpassungen
sowie den zugrundeliegenden Source Codes und die den Source Code betreffenden Ma-
terialien, die vom Auftragnehmer (allenfalls in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber)
erstellt werden, erwirbt der Auftraggeber weltweit alle jetzt bekannten und zukinftig be-
kannt werdenden raumlich und zeitlich unbeschrankten immaterialgiterrechtlichen nicht
ausschlieBBlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte zum Gebrauch dieser Arbeitsergeb-
nisse im Rahmen des Vertragszweckes, wie sie sich z. B. aus Urheberrecht, Patentrecht,
Gebrauchsmusterschutz oder Trade Secret Law ergeben, ohne dass dadurch eine Ab-
nahme bewirkt wirde.

Der Auftragnehmer wird nachweislich (z.B. Unterschriftenliste, Klausel in Subunterneh-
mervertragen) dafir sorgen, dass er alle dem Auftraggeber einzuraumenden Rechte er-
halt.

Der Auftraggeber ist zu Anmeldungen zur Erlangung von Schutzrechten und zur Ubertra-
gung aller oder einzelner Rechte an Dritte ohne Zustimmung des Auftragnehmers be-
rechtigt.

Im Fall des Konkurses oder Abweisung eines Konkursantrages mangels Masse des Auf-
tragnehmers gehen alle dem Auftragnehmer zustehenden Rechte an den vertragsgegen-
standlichen Softwarekomponenten als nicht ausschlief3liche Rechte an den Auftraggeber
Uber, soweit er daran nicht schon weitergehende Rechte erworben hat.

Materialien sind Schriftwerke oder andere urheberrechtlich geschitzte Werke (Arbeitser-
gebnisse), die dem Auftraggeber gemaf dem vereinbarten Leistungsumfang in schriftli-
cher, maschinenlesbarer oder anderer Darstellungsform tibergeben werden, wie Pro-
gramme, Programmlisten, Hilfsprogramme, Dokumentationen, Protokolle, Zeichnungen
und ahnliche Werke. Der Begriff ,Materialien“ umfasst nicht Programme, die eigenen Li-
zenzbedingungen unterliegen.

Im Fall des Konkurses oder Abweisung eines Konkurses mangels Masse des Auftrag-
nehmers hat der Auftraggeber ein Aussonderungsrecht an den erwahnten Materialien.

Anderungen und Umgestaltungen von vorhandenen Materialien werden als ,,Bearbeitun-
gen" bezeichnet. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer vor der Bearbeitung eine
entsprechende Einwilligung des Rechtsinhabers des vorhandenen Materials Gibergeben.

Die eingerdumte Werknutzung steht einer weiteren unbeschrankten Nutzung und Aus-
Uibung samtlicher Verwertungsarten durch den Auftragnehmer nicht entgegen.

Wahrend eines aufrechten Wartungsvertrages wird keine Verdnderung des Source
Codes durch den Auftraggeber oder Dritte erfolgen.
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e Nach Abnahme der Entwicklung ist der Source Code binnen 14 Tagen nach Vereinba-
rung entweder auf einem nicht wieder beschreibbaren Datentrager (CD-ROM, DVD, ...)
dem Auftraggeber zu lGibergeben oder auf einem eigenen Repository abzulegen, welches
vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt wird.

o Derim Zuge der Wartung, der Stérungsbehebung und der laufenden Anpassungen durch
den Auftragnehmer modifizierte Source Code wird wahrend der Wartungszeit laufend an-
gepasst und entsprechend vollstandig auf Datentrager Gbergeben oder auf dem Reposi-
tory gepflegt.

¢ Alle Rechte an vom Auftraggeber erstellten Ausarbeitungen, Internet-Inhalten, Individual-
softwarekomponenten, Macros, Applets 0.4. und Softwareanpassungen verbleiben exklu-
siv beim Auftraggeber.

¢ Diese Ausarbeitungen etc. sind als Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse des Auftragge-
bers zu behandein.

3.3 Erfindungen

Fur eine Erfindung — darunter ist auch eine ldee, ein Konzept, eine Vorgehensweise, eine
Verfahrensweise, eine Entdeckung oder Verbesserung zu verstehen, mag sie patentfahig
sein oder nicht —, die wahrend der Leistungserbringung von einem Mitarbeiter eines Ver-
tragspartners praxisfahig gemacht wird und fur die Schutzrechte angemeldet wurde, gilt Fol-
gendes:

Hinsichtlich einer Erfindung von Mitarbeitern des Auftraggebers entsteht die Berechtigung
zur Nutzung der Erfindung beim Auftraggeber. An einer solchen Berechtigung zur Nutzung
der Erfindung, sowie an einem etwa hierfir erteilten Schutzrecht, gewahrt der Auftraggeber
dem Auftragnehmer fiir die Dauer des Projekts eine nicht ausschlie3liche, gebuhrenfreie,
weltweite Lizenz zur Erbringung der vereinbarten Leistungen.

Hinsichtlich einer Erfindung von Mitarbeitern des Auftragnehmers entsteht die Berechtigung
zur Nutzung der Erfindung beim Auftragnehmer. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber
Uber alle Erfindungen, die wahrend der Leistungserbringung gemacht werden, informieren.
An einer solchen Berechtigung zur Nutzung der Erfindung sowie an einem etwa hierfir erteil-
ten Schutzrecht gewahrt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine nicht ausschlie3liche,
unwiderrufliche, unbefristete, weltweite und gebihrenfreie Lizenz zur Nutzung innerhalb sei-
nes Wirkungsbereiches. Dartber hinaus gewahrt der Auftragnehmer dem Auftraggeber wah-
rend der Leistungserbringung und gegen einen am Marktwert orientierten angemessenen
Preis die Option, samtliche Rechte des Auftragnehmers unbeschadet allfalliger zum Zeit-
punkt des Erwerbs durch den Auftragnehmer an Dritte bereits erteilter Lizenzen zu erwerben.
Gleichzeitig mit diesem Erwerb erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine nicht aus-
schlieR3liche, unwiderrufliche, unbefristete, gebuhrenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung in-
nerhalb seines Unternehmens einschlieRlich des Rechts zur Uberlassung an Dritte oder zur
Lizenzerteilung.

Hinsichtlich einer Erfindung, die gemeinschaftlich von Mitarbeitern des Auftraggebers und

des Auftragnehmers gemacht wurde, hat der Auftragnehmer vor Anmeldung eines Schutz-
rechts die Wahl,
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e seine Berechtigung zur Nutzung der Erfindung an den Auftraggeber tibergehen zu las-
sen, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine nicht ausschlie3liche, unwiderrufli-
che, unbefristete, geblhrenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung innerhalb seines Unter-
nehmens einschlie3lich des Rechts einraumt, auf der Erfindung basierende Produkte und
Services an Dritte weiterzugeben, aber keine Sublizenzen einzuraumen,

oder

¢ die Berechtigung zur Nutzung der Erfindung gemeinschaftlich bei beiden Vertragspart-
nern entstehen zu lassen. Jeder Vertragspartner hat in diesem Zusammenhang das
Recht, Uber das Recht zur Nutzung der Erfindung im eigenen Unternehmens- oder Wir-
kungsbereich hinausgehend nicht exklusive Lizenzen an Dritte zu erteilen oder seine
Rechte zu Ubertragen sowie in Abstimmung und im Einvernehmen mit dem anderen Ver-
tragspartner exklusive Lizenzen an Dritte zu erteilen, ohne an den anderen Vertrags-
partner hierfir irgendwelche Zahlungen zu leisten.

4 ENTGELT

4.1 Allgemeines

Samtliche Entgelte sind in EURO exklusive (Einfuhr-)Umsatzsteuer anzufiihren. Steuern so-
wie Rechtsgeschéftsgebiihren sind gesondert auszuweisen. Mit den vereinbarten Preisen
sind samtliche nach dem Vertrag bis zu seiner Erfullung zu erbringenden Leistungen ein-
schlielich allfalliger Nebenleistungen abgegolten.

Spesen der Mitarbeiter des Auftragnehmers und allfalliger Subauftragnehmer wie z.B. Fahrt-
kosten, Nachtigungskosten, Tagesdiaten, Fahrtkostenpauschalen, Fahrtzeit udgl. tragt der
Auftragnehmer.

4.2 Entgelt fir Wartung

Der Auftragnehmer erbringt die Wartungsleistungen zu einem wiederkehrenden Wartungs-
entgelt (Pauschalwartung), das der Anpassung gemaf Punkt 4.8 ,Anderungen der Entgelte*
unterliegt.

4.3 Entgelt fur Dienstleistungen, die Gber ein Rechenzentrum er-
bracht werden

Das Dienstleistungsentgelt bleibt wahrend der Laufzeit des Vertrages unverandert, sofern
nichts Anderes vereinbart wurde. Nachweisliche allgemeine Preissenkungen im relevanten
Markt einschlieBlich jener des Auftragnehmers zwischen dem Tag des Vertragsabschlusses
und dem Bestellzeitpunkt sind allerdings an den Auftraggeber weiter zu geben, sofern nicht
Projektsonderpreise vereinbart wurden.
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4.4 Zusatzleistungen

Wird im Zuge der Durchfuhrung eines den AVB-IT/PROJEKTE unterliegenden Vertrages
eine Leistung erforderlich, die in diesem nicht vorgesehen ist, so hat der Auftragnehmer vor
deren Ausfuhrung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber hiertiber herzustellen. Gleichzei-
tig ist eine entsprechende Vergitung zu vereinbaren, sofern dies insbesondere nach den
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018, in der jeweils geltenden Fassung, zulas-
sig ist. Wird vom Auftragnehmer eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung ohne vorherige
schriftliche Vereinbarung der Vergltung erbracht, ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, eine
Vergutung fur diese zu leisten.

Die Wartungskosten pro Jahr hinsichtlich der Systemerweiterungen und Changes durfen ma-
ximal 20% der Einmalkosten der jeweiligen Anpassung betragen.

4.5 Rechnungslegung

Auf samtlichen Rechnungen ist die Bestellnummer des Auftraggebers anzufiihren. Rechnun-
gen ohne Bestellnummer gelten als nicht gelegt und verpflichten nicht zur Zahlung. Die
Rechnungen sind vom Auftragnehmer geman den jeweils geltenden Umsatzsteuerrichtlinien
und in einer Form zu erstellen, die dem Auftraggeber eine Prifung mit zumutbarem Aufwand
ermdglicht. Der im Rechnungsbetrag enthaltene Umsatzsteuerbetrag ist gesondert auszu-
weisen. Die Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung auszustellen.

4.6 e-Rechnung

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf elektronischem Weg tibermittelte Rechnun-
gen gemanR § 11 Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI. Nr. 663/1994, in der jeweils geltenden
Fassung, legen.

Eine elektronische Rechnung (e-Rechnung) ist eine Rechnung, die in einem elektronischen
Format ausgestellt, gesendet, empfangen und verarbeitet wird. Die e-Rechnung wird nur
dann als Rechnung anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des In-
halts sowie die Lesbarkeit gewahrleistet sind. Die E-Rechnung hat den Anforderungen des
Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994), dem IKT-Konsolidierungsgesetz (IKTKonG) sowie
den darauf beruhenden Verordnungen zu entsprechen. Fur den Bund sieht das IKT-Konsoli-
dierungsgesetz (IKTKonG) die Ubermittlung von e-Rechnungen im Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr verpflichtend vor.

4.7 Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsverpflichtung entsteht grundsatzlich mit der Rechnungslegung. Bei Kauf und
Werkvertrag entsteht die Zahlungsverpflichtung friihestens am Tag der Ubernahme. Allen-
falls vereinbarte Zahlungsziele beginnen friihestens ab diesem Zeitpunkt zu laufen.

Wenn nichts Anderes schriftlich vereinbart wurde, gilt ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab
Ubernahme.
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Insbesondere bei Projekten mit einer geplanten Laufzeit von mehr als 6 Monaten kann ein
Zahlungsplan vereinbart werden.

Bei Miete/Leasing ist der Beginn der Zahlungsverpflichtung der erste Kalendertag des dem
Tag der Ubernahme gemal} Punkt 1.4 folgenden Monats.

Das Miet-/Leasingentgelt ist in der Folge im Vorhinein jeweils zum Ersten eines Kalendermo-
nats fallig und zahlbar, ohne dass jeweils eine Rechnung ausgestellt wird.

Bei Rechenzentrums-Dienstleistungen ist der Beginn der Zahlungsverpflichtung der erste
Kalendertag des dem Tag der Aufnahme der Dienstleistungserbringung folgenden Monats.

Wiederkehrende Wartungsentgelte werden dem Auftraggeber am Ende der im Vertrag fest-
gelegten Rechnungsperiode quartalsweise in Rechnung gestellt. Bei der quartalsweisen
Rechnungslegung wird zu Beginn des 2. Quartalsmonats fakturiert. Fir Teilmonate werden
wiederkehrende Wartungsentgelte auf der Basis eines 30-Kalendertage-Monats anteilig nhach
Kalendertagen berechnet.

Die Rechnungen sind dreifig (30) Tage nach Eingang der Rechnung bzw. nach Entstehen
der Zahlungsverpflichtung zur Zahlung fallig.

Ist der Auftragnehmer Deviseninlander und betragt die Rechnungssumme inklusive Umsatz-
steuer mehr als € 7.000,- ist anlasslich der Legung der ersten Rechnung die Erklarung des
zustandigen Betriebsfinanzamtes Uber einen Eilnachrichtenverzicht oder einen Aufrech-
nungsverzicht anzuschlieRen. Das Gleiche gilt fur jede weitere Rechnung, sofern die zeitli-
che Giltigkeit der bisherigen Erklarung abgelaufen ist.

4.8 Anderung der Entgelte

Entgelte fur laufende Dienstleistungen - ausgenommen Rechenzentrumsdienstleistungen -
sind fur 12 Kalendermonate ab Ende der Angebotsfrist fest.

Sie andern sich danach zu Beginn jedes Kalenderjahres entsprechend der Anderung des
von der Bundesanstalt Statistik Osterreich monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindexes
2010 oder einem an seine Stelle tretenden Indexes, wobei Schwankungen der Indexzahl
nach oben oder unten bis einschlielZlich 5% unberiicksichtigt bleiben.

Als Bezugsgrof3e (Basisindex) fur die Wertsicherung dient fur die erste Entgeltanpassung die
fur den Monat verlautbarte Indexzahl, in dem der Tag der Angebotsabgabe liegt. Die Wertan-
passung erfolgt aufgrund der prozentualen Differenz zwischen Zielindex und Basisindex.

4.9 Abgaben

Alle sich aus einem diesen AVB-IT/PROJEKTE unterliegenden Vertrag oder der damit ver-
bundenen Téatigkeit des Auftragnehmers ergebenden Steuern, Geblhren, Zoélle, Abgaben,
Beitrage udgl. mit Ausnahme der Umsatzsteuer tragt der Auftragnehmer.

Wird der Auftraggeber fir solche Abgaben in Anspruch genommen, wird der Auftragnehmer

den Auftraggeber schad- und klaglos halten. Insbesondere ist der Auftraggeber berechtigt,
solche Betrage von Entgelten an den Auftragnehmer einzubehalten.
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5 PROJEKTABWICKLUNG ALLGEMEIN

5.1 Wechsel von Subunternehmern

Der Auftragnehmer wird sich ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers keiner anderen
als der in dem Angebot genannten Subunternehmer zur Vertragserfullung bedienen. Der
Auftraggeber wird eine diesbezlgliche Entscheidung binnen drei Wochen ab Erhalt des
schriftlichen Antrages treffen und einen Wechsel von Subunternehmern nur aus wichtigen
Grunden ablehnen.

5.2 Prifung und Freigabe von Ausarbeitungen

Die Priifung von Ausarbeitungen (Spezifikationen, Handbtichern etc.) erfolgt nach erfolgter
Einfuhrung der Mitarbeiter des Auftraggebers in die Ausarbeitung durch Prifung in einer ge-
meinsamen Arbeitssitzung von angemessener Dauer kapitelweise auf Vollstandigkeit und
Einsetzbarkeit (Reviewsitzung) oder durch einfache Inspektion durch die Projektleitung. In
beiden Fallen werden die Ergebnisse schriftlich festgehalten. Werden hierbei schwerwie-
gende Mangel gefunden, kann dem Auftragnehmer maximal 2x die Moglichkeit zur Mangel-
behebung eingerdumt werden.

Ansonsten wird die Ausarbeitung mit Einlangen etwaiger Mangelbehebungen vom Auftrag-
geber als geprift erklart.

Sofern nicht ausdricklich eine planméRige Abnahme von Ausarbeitungen (Meilensteine) ver-
einbart wurde, bedeutet dies keine Abnahme im rechtlichen Sinne, sondern die Wissenser-
klarung des Auftraggebers, dass ihm keine Widerspriiche in der Ausarbeitung selbst oder
zwischen Ausarbeitung und Wirklichkeit aufgefallen sind. Insbesondere tbernimmt der Auf-
traggeber mit der Prifung von Ausarbeitungen keine Haftung fir die Vollstandigkeit und
Durchfiihrbarkeit der beschriebenen Maflinahmen bzw. fiir die Realisierbarkeit und Vertrags-
konformitét der beschriebenen IT-Komponenten.

Der Auftraggeber wird die Prifung von Ausarbeitungen innerhalb von sieben Arbeitstagen ab
Erhalt der Ausarbeitungen — bei entsprechender Vorankiindigung binnen drei Arbeitstagen
ab Erhalt der Ausarbeitungen — beginnen und einen Durchlauf der Prifung innerhalb von
zwei Wochen durchfuhren.

Werden nach Einlangen von Mangelbehebungen beim Auftraggeber binnen zwei Wochen
weder weitere Mangel geriigt, noch die Ausarbeitung schriftlich fiir geprift erklart, so gehen
Verzégerungen im Terminplan nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

Sofern eine Abnahme vereinbart wurde, stellt diese den Abschluss einer erfolgreichen Uber-
prufung von Projektausarbeitungen dar und bedeutet die Bestatigung durch den Auftragge-
ber, dass der funktionale Inhalt der Ausarbeitungen seinen Anforderungen in Bezug auf Voll-
standigkeit und Einsetzbarkeit entspricht und die Realisierung durch den Auftragnehmer auf
dieser Basis zu erfolgen hat und fiir die weitere Projektarbeit bindend ist. Jede Anderung o-
der Erweiterung der freigegebenen Ausarbeitungen wird im Rahmen eines Change-Request-
Verfahrens (vgl. Punkt 6.2) abgewickelt.
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5.3 Abnahme

Die Abnahme richtet sich nach den Ausfiihrungen im Leistungsverzeichnis, die insbesondere
folgende Punkte umfassen kénnen:

Bereitstellung zur Abnahme;

Zulassigkeit von Teilabnahmen;

(Teil)Abnahmeobijekte;

Verantwortlichkeiten fir die Testdaten- und Testfallerstellung und die Durchfiihrung der
Tests;

Abnahmedauer;

Féalle, die zu Abnahmeverhinderungen fihren kénnen;

Regelungen fiir das Fehlen einer Abnahme nach Auslaufen der Abnahmefrist.

Der Auftraggeber wird die Software nur nach Abnahme produktiv verwenden.

Subsidiar gelten folgende Bestimmungen:

Der Abnahmetest besteht aus einem Funktionstest, einem Leistungstest und — sofern im
Vertrag eigens festgelegt - einem Dauertest (probeweiser Echtbetrieb).

Der Funktionstest besteht aus einer Uberpriifung, ob die gelieferten Software-Komponen-
ten die vereinbarten Funktionen erfiillen.

Im Leistungstest wird Uberprift, ob die Software unter den definierten oder mangels Defi-
nition den allgemein tblichen Belastungszustanden die definierten Anforderungen an
Antwortzeiten und Durchsatz erfillt. Der Leistungstest kann auch in einem zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer vereinbarten Benchmark bestehen und gilt als er-
folgreich abgeschlossen, wenn der erreichte Benchmark unter sonst gleichen Vorausset-
zungen vom aufgrund des ursprunglichen Benchmark erwarteten (berechneten) Ergebnis
um nicht mehr als 3 % abweicht. Andernfalls liegt ein Fehler der Klasse 1 vor.

Im Rahmen des Dauertests (probeweiser Echtbetrieb) wird die Zuverlassigkeit der Soft-
ware im Echtbetrieb Uberprift. Der Dauertest gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die
Verfugbarkeit der Software-Komponenten tber einen Zeitraum von 30 aufeinander fol-
genden Kalendertagen (00.00 bis 24.00 Uhr) bzw. wahrend der im Vertrag vereinbarten
Zeit mindestens den allgemein ublichen, in Ankindigungen des Herstellers genannten
oder sonst vereinbarten Prozentsatz unter Einhaltung aller sonstigen Qualitatskriterien
erreicht. Der Dauertest erfolgt unter den Bedingungen der vereinbarten Service Levels
bzw. Wartungs- oder Garantieverpflichtungen nach diesen AVB-IT.

Bei Vorliegen eines Fehlers der Fehlerklasse 1 oder 2 im Dauertest beginnt der Abnah-
mevorgang neu zu laufen.

Uber den erfolgreichen Abschluss des Abnahmetests ist unverziglich ein schriftliches Ab-
nahmeprotokoll zu erstellen und von beiden Vertragspartnern zu unterfertigen.

Der Auftragnehmer wird am Abnahmetest unentgeltlich teilnehmen.
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§ 377 UGB findet keine Anwendung. Die Testmodalitaten sind im Leistungsverzeichnis be-
schrieben. Der Auftraggeber kann auf einen oder mehrere der oben genannten Tests im
Rahmen des Leistungsverzeichnisses verzichten, was zu einer Vorverlegung der Abnahme
fuhrt.

5.4 Problemreport

Der Auftragnehmer wird fir die Dauer der Wartungspflicht ein Trouble Ticket-System einset-
zen, das jede Wartungshandlung mit Datum, jede Anderung des Versionsstandes der Soft-
ware und jede Storungsbehebung mit Datum, ausgefallener bzw. gewarteter Software-Kom-
ponente, Fehlerklasse, Dauer des Ausfalls, Fehlermeldungen von Hardware oder Software
(sofern dokumentiert verfiigbar), Ursache der Stérung, Art der Behebung und Name des
Wartungstechnikers beinhaltet. Auf dessen Basis wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber
einen monatlichen Bericht per E-Mail an eine vereinbarte Adresse tbersenden oder via Web
einen Online-Zugriff flr den Auftraggeber auf das System zur Verfiigung stellen.

5.5 Informationspflichten

Die Vertragspartner werden den Vertragsgegenstand betreffende wichtige Informationen lau-
fend austauschen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber fiir fiinf Jahre ab dem Tag der Ubernahme eines
Beschaffungsgegenstandes bzw. fir die Dauer eines Miet-, Wartungs-, oder Dienstleistungs-
verhéaltnisses laufend tber verfligbare neue Versionen der Software unterrichten, ihm be-
kannte Fehler der Software unaufgefordert melden oder die Méglichkeit einrGumen, in fur
Kunden zugéngliche Informationsdatenbanken entsprechend Einsicht zu nehmen.

Er wird weiters den Auftraggeber rechtzeitig, mindestens aber sechs Monate vor dem tat-
sachlichen Datum, Uber eine bevorstehende Einstellung der Produktion von Ersatzteilen oder
der Wartung von Software unterrichten und ihm auch nach dem Ende der Gewéhrleis-
tung/Garantie/Wartung allgemein verfligbare Verbesserungen auf Anforderung anbieten.

Kommt der Auftragnehmer im Falle des Vorliegens von Fehlern der Klasse 1 oder 2 seiner
Meldepflicht nicht nach, obwohl dem Auftragnehmer bei entsprechender Sorgfalt bekannt
sein musste, und entstehen dem Auftraggeber dadurch Aufwendungen (z.B. durch Fehlersu-

che, Tests etc.), ersetzt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diesen Schaden im Rahmen
der Bestimmungen des Punktes 8.6.

6 PROJEKTMANAGEMENT FUR GROSSERE PROJEKTE

Dieser Abschnitt ist auf Projekte, wo dies im Leistungsverzeichnis oder anderen Unterlagen
explizit gefordert wird, anzuwenden.

6.1 Projektorganisation

Die Projektorganisation besteht, soweit nicht anders vereinbart, aus den folgenden Organen:
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6.1.1 Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss ist von beiden Vertragspartnern mit Mitgliedern zu besetzen, wel-
che entscheidungsbefugt bzw. von Entscheidungsbefugten mit der erforderlichen Vollmacht
ausgestattet sind.

Aufgaben: begleitende Kontrolle von Terminen, Budgets und die Entscheidung von Fragen,
bei denen in den Projektteams und zwischen Projektleiter und Projektkoordinator keine Lo-
sung erzielt werden konnte.

Sitzungen: alle 2 Monate und auf Verlangen des Projektleiters oder des Projektkoordinators.
Einberufung der Sitzungen: Projektkoordinator

Uber jede Lenkungsausschusssitzung ist ein Protokoll zu erstellen, das spatestens in der
nachsten Lenkungsausschusssitzung zu genehmigen ist.

6.1.2 Projektleiter

Oberste Instanz im laufenden Projektgeschehen, Entscheidung von Fragen aus den Projekt-
teams, Koordination der Projektteams, Gesamtverantwortung fiir das Projekt. Der Auftrag-
nehmer hat zu Projektbeginn bzw. im Falle eines Vergabeverfahrens im Angebot eine/n Pro-
jektleiter/in und deren/dessen Qualifikationen und Projekterfahrungen zu nennen. Ein Wech-
sel der Person des Projektleiters im laufenden Projekt ist nur gegen eine Person, die den An-
forderungskriterien des Vertrages entspricht, und nach schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers zulassig. Die Zustimmung wird nach erfolgtem Nachweis der geforderten Anforde-
rungskriterien nicht grundlos verweigert werden.

6.1.3 Projektkoordinator

Der Projektkoordinator wird vom Auftraggeber gestellt und koordiniert die Tatigkeiten der am
Projekt beteiligten Mitarbeiter des Auftraggebers.

6.1.4 Projektleitung und Berichtswesen

Fur Softwareentwicklungs- und -anpassungsaufgaben hat der Auftragnehmer eine Schét-
zung des Aufwandes nach geeigneten Methoden so friih wie mdglich zu erstellen und nach
jeder Projektphase zu verfeinern.

Der Projektleiter hat gemal den Vorgaben des Vertrages einen Projektplan in ausreichender
Detaillierung zu erstellen und in kritischen Projektphasen wochentlich, sonst vierzehntéagig,
mit der vereinbarten Projektplanungssoftware auf den aktuellen Stand zu bringen und dem
Lenkungsausschuss zu Ubermitteln. Dabei ist ein SOLL/IST-Vergleich zu fuhren.

Der Projektleiter hat ein Projekthandbuch zu fiihren, in dem die wichtigsten Projektsteue-

rungsmechanismen (Aufbau-, Ablauforganisation, Beteiligte, Regeln der Zusammenarbeit,
Qualitatssicherung) definiert sind.
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Von jeder Besprechung ist durch den Projektleiter ein Ergebnisprotokoll im Format des beim
Auftraggeber Ublichen Textverarbeitungssystems zu schreiben und innerhalb einer Woche
ab Besprechungstermin an alle Betroffenen zu versenden.

Das Protokoll ist binnen einer Woche vom Projektkoordinator zu genehmigen oder mit
schriftlicher Begriindung abzulehnen, widrigenfalls es als genehmigt gilt.

6.2 Anderungen der Vorgaben fir Ausarbeitungen, Softwareerstel-
lung bzw. -anpassung

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, zumutbaren Anderungswiinschen des Auftraggebers wéh-
rend des Projektes nachzukommen.

Winscht der Auftraggeber im Zuge des Projektes, dass von einer Vorgabe (Anforderungs-

analyse, Lastenheft, Pflichtenheft, einzelne Funktionen) geringfligig abgewichen wird, so ist
dies durch Absprache zwischen dem Projektleiter und dem Projektkoordinator des Auftrag-
gebers bzw. Auftragnehmers schriftlich festzulegen.

Erfordert ein solcher Wunsch des Auftraggebers einen Aufwand, der den Arbeitsumfang von
drei Personentagen uberschreitet, oder wirde die Funktionalitat der Software-Kompo-
nente(n) eingeschrankt, so ist eine Entscheidung des Lenkungsausschusses herbeizufihren.

Die Leistungen werden mangels spezieller Vereinbarung nach Aufwand verrechnet. Ergibt
sich das Erfordernis zusatzlichen Aufwandes aufgrund von Méangeln des Ergebnisses einer
durch den Auftragnehmer oder einen ihm zuzurechnenden Dritten bereits fertig gestellten
Phase des Projekts, kann der Auftragnehmer diesen Aufwand nicht in Rechnung stellen; hat
ein nicht dem Auftragnehmer zuzurechnender Dritter die mangelhafte Phase des Projekts
fertig gestellt, ist der zusatzliche Aufwand vom Auftraggeber zu bezahlen.

7 SONDERREGELUNGEN FUR RUFBEREITSCHAFT

Soweit Rufbereitschaft vereinbart ist, gelten nachstehende Regelungen:

7.1 Einteilung der Rufbereitschaft

Der Auftraggeber informiert zeitgerecht, aber mindestens sieben Tage vor Eintritt der Rufbe-
reitschaft, schriftlich (per E-Mail oder Fax) den Auftragnehmer.

7.2 Entgelt

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Entgelt fir den Zeitraum der Rufbereitschaft, fir die tat-
sachliche Tatigkeit im Aktivierungsfall und Ersatz der Anfahrtsspesen seiner Mitarbeiter. Das
Entgelt fur die tatsachliche Tatigkeit im Aktivierungsfall entspricht dem vereinbarten Stunden-
satz fur die beauftragte Leistung, das Entgelt fur die Rufbereitschaft wird mit 20% des Stun-
densatzes festgelegt.
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7.3 Technische Voraussetzungen

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter Uber ein entsprechen-
des Kommunikationsmedium (z. B. Mobiltelefon) verfligen und sich wahrend lhrer Rufbereit-
schaft verpflichten, permanent erreichbar zu sein. Ferner haben die Mitarbeiter dafiir Sorge
zu tragen, dass eine kontinuierliche Netzverbindung sichergestellt ist.

Die Rufnummern sind zu Beginn des jeweiligen Vertragsverhéaltnisses an den Auftraggeber
zu melden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Anderung der Rufnummern diese innerhalb von zwei
Werktagen schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.

7.4 Reaktionszeit

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter im Falle einer Aktivierung
wahrend ihrer Rufbereitschaft mindestens innerhalb von zwei Stunden unter Bericksichti-
gung der drtlichen Distanz und der Verkehrsverhdltnisse, am Aufstellungsort eintreffen.

7.5 Freizeitbeschrankungen

Wahrend der Rufbereitschaft haben die entsprechenden Mitarbeiter des Auftragnehmers al-
les zu unterlassen, was im Aktivierungsfall zu einer Beeintrachtigung der Arbeitsleistung fiih-
ren kann.

8. LEISTUNGSSTORUNGEN
8.1 Verzug

Verzoégert sich aus Griinden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, die Erbringung einer
Leistung, die Meldung der Abnahmebereitschaft oder der Echtbetrieb des Vertragsgegen-
standes bzw. eines getrennt abzunehmenden Teiles oder gerat der Auftragnehmer aus
Griunden, die er zu vertreten hat, dadurch in Verzug, dass er die geschuldete Leistung bzw.
einen getrennt abzunehmenden Teil gar nicht, nicht am gehdrigen Ort, nicht auf die verein-
barte Weise oder nicht zu festgelegten jeweiligen Leistungstermin oder aber etwa die ver-
traglich vereinbarten Reaktionszeiten (vgl. Punkt 2.16) nicht einhalt, so ist der Auftraggeber
nach seiner Wahl berechtigt,

. auf Erfillung zu bestehen und gleichzeitig Konventionalstrafe fur jeden Kalendertag
des Verzuges zu fordern, oder

. unbeschadet des Rechtes auf Geltendmachung einer Konventionalstrafe, unter Set-
zung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurtickzutreten. In diesem Fall kann
die Konventionalstrafe nur bis zum Zeitpunkt des Rucktrittes vom Vertrag gefordert
werden.
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Als Konventionalstrafe kann der Auftraggeber pro Kalendertag des Verzuges 1/1000 des ver-
einbarten Gesamtpreises der wegen der Verzdgerung nicht einsetzbaren Leistungen, min-
destens jedoch € 110,--, fordern.

Diese Konventionalstrafe ist jedenfalls mit zehn Prozent der jahrlichen Auftragssumme be-
grenzt.

Die Geltendmachung dartberhinausgehender Schadenersatzanspriiche bei Vorliegen von
Verschulden des Auftragnehmers folgt der Regelung in Punkt 8.6.

8.2 Garantie fur IT-Dienstleistungen
Es wird eine dreijahrige Garantie vereinbart, beginnend mit dem Tag der Ubernahme.

Fur die Dauer der Garantiefrist wird der Auftragnehmer Wartungsleistungen fiir die Software-
Komponenten gemaf den Regelungen dieser AVB-IT/PROJEKTE (vgl. Punkt 2.13) ohne Be-
rechnung zusatzlicher Entgelte oder Spesen erbringen.

Kann der Auftragnehmer Mangel innerhalb angemessener Zeit nicht beheben, kann der Auf-
traggeber nach seiner Wahl nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist
Preisminderung begehren oder bei nicht geringfligigen Mangeln (d.s. solche der Fehlerklas-
sen 1 oder 2) vom Vertrag zurticktreten oder die Mangel auf Kosten des Auftragnehmers be-
heben lassen.

8.3 Garantie fur Wartung und Rechenzentrumsdienstleistungen

Werden trotz aufrechter Wartungs- bzw. Betriebsverpflichtung in einem Monat die in den Be-
schaffungs- bzw. Wartungs- bzw. Dienstleistungsvertragen vereinbarten oder mangels sol-
cher die dem Stand der Technik entsprechenden Qualitatskriterien, wie z. B. Verfugbarkeits-
zeit, Antwortzeit oder andere Qualitatswerte (wie z. B. Reaktionszeit) nicht erfillt, so liegt ein
Mangel der Leistung vor.

Dies berechtigt den Auftraggeber entsprechend der eingeschrankten Einsetzbarkeit der Soft-
ware-Komponenten bzw. Leistungen das Entgelt zu mindern.

Nehmen die Wartungsmangel ein den IT-Betrieb gefdhrdendes Ausmalf an, so ist der Auf-
traggeber nach seiner Wahl berechtigt nach angemessener Nachfrist einen Dritten auf Kos-
ten des Auftragnehmers mit der Wartung zu betrauen oder den Wartungsvertrag mit soforti-
ger Wirkung aufzulésen.

Bei wiederholtem Uberschreiten der Werte fiir die Reaktionszeit des Wartungstechnikers in-

nerhalb einer Verrechnungsperiode wird das Wartungsentgelt fir die Verrechnungsperiode
um 30% gekdirzt.
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8.4 Gewahrleistung bei mangelnder Barrierefreiheit

Erweisen sich vom Auftragnehmer angebotene Losungen nicht wie bei Angebotslegung be-
hauptet als barrierefrei nutzbar, so hat der Auftragnehmer entsprechende Nachristungsar-
beiten unverziglich unentgeltlich zu leisten. Fir Schaden, die dem Auftraggeber durch die
mangelnde Nutzbarkeit entstehen, haftet der Auftragnehmer.

8.5 Freiheit von Rechten Dritter

Wird der Auftraggeber wegen der Verletzung von Immaterialgtterrechten Dritter aufgrund
der Nutzung der IT-Komponenten in Anspruch genommen oder droht in Anspruch genom-
men zu werden, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverziglich informieren. Der
Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die Moglichkeit der Abwehr des Anspruches bzw. der
vollen Rechtsverschaffung geben.

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jeden Schaden ersetzen, den dieser aus nachge-
wiesener Verletzung von Immaterialgtterrechten Dritter durch Lieferungen oder Leistungen
des Auftragnehmers erleidet.

Teil des zu ersetzenden Schadens sind auch Zahlungen fir aul3ergerichtliche Beilegung von

Streitigkeiten, die der Auftraggeber mit Zustimmung des Auftragnehmers vereinbaren kann.
Diese Zustimmung wird der Auftragnehmer nicht unbillig verweigern.

8.6 Haftung fur Schadenersatz und Ersatzvornahme

Der Auftragnehmer haftet gemaR den gesetzlichen Bestimmungen fur alle Personen- und
Sachschéaden, die beim Durchfihren von Arbeiten durch den Auftragnehmer oder seine Er-
fullungsgehilfen verursacht werden. Dasselbe gilt bei Unterlassung oder nicht ordnungsge-
maler Erflllung vertraglich vorgesehener Arbeiten bzw. sonstigen Versté3en gegen den
Vertrag sofern dem Auftraggeber hierdurch ein Schaden entstanden ist.

Die Haftung des Auftragnehmers fir Vermogensschaden ist jedoch insgesamt pro Vertrag
mit der H6he des Auftragswertes (oder bei wiederkehrenden Leistungen maximal mit dem
Entgelt fir 12 Monate), begrenzt.

Der Auftragnehmer haftet jedoch keinesfalls fur

. Verlust oder Beschadigung von Daten;

. Indirekte, mittelbare Schaden und Folgeschaden;

. entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen.

Die Haftungsbeschréankungen gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit, bei Verletzung
des Lebens, des Korpers, der Gesundheit oder soweit das Produkthaftpflichtgesetz zur An-
wendung kommt.

Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften haften in jedem Fall solidarisch.
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Unabhéngig davon ist der Auftraggeber fiir den Fall einer durch den Auftragnehmer verschul-
deten Leistungsstdrung, wie z. B. Verzug mit Lieferung, Stérungsbeseitigung oder Mangelbe-
hebung, nach Androhung und Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Ersatzvor-
nahme auf Kosten des Auftragnehmers einzuleiten.

Die Setzung einer Nachfrist entfallt bei Fixgeschéaften gemar § 919 ABGB.

8.7 Beweislast

Die Beweislast flr das Vorliegen von Méangelfreiheit oder nur geringfligiger Mangel tragt der
Auftragnehmer.

Bei einer nachweislich ungerechtfertigten Mangelmeldung werden die Kosten fir den Auf-
tragnehmer ersetzt.

9 VERTRAGSDAUER

9.1 Verfugbarkeit von Wartungsdiensten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Wartungsdienste flr die vertragsgegenstéandlichen Soft-
ware-Komponenten fiir eine Mindestdauer von finf Jahren beginnend mit dem Tag der Uber-
nahme anzubieten.

Ein langerer Zeitraum kann vereinbart werden.

9.2 Vertragsdauer und Kundigung von Miet-, Wartungs- und Re-
chenzentrumsvertragen

Soweit nicht anders vereinbart, werden Vertragsverhaltnisse fiir Miete und Dienstleistungen
auf unbestimmte Zeit geschlossen und kénnen

e bei Wartungs- und Mietvertradgen von Seiten des Auftraggebers unter Einhaltung einer
Frist von drei, von Seiten des Auftragnehmers von sechs Monaten,

e bei Rechenzentrumsvertrdgen von Seiten des Auftraggebers unter Einhaltung einer Frist
von sechs, von Seiten des Auftragnehmers von zwolf Monaten

zum Letzten jedes Kalendermonats schriftlich gekiindigt werden. Der Auftraggeber hat zu-
satzlich das Recht, das Vertragsverhaltnis auch nur fiir einzelne trennbare IT-Komponenten
bzw. Leistungen zu kindigen.

Auftraggeber und Auftragnehmer verzichten

e bei Wartungs- und Mietvertragen fir die ersten zwdlf Monate,

e bei Rechenzentrumsvertragen fur die ersten 36 Monate

der Vertragslaufzeit auf die ordentliche Kiindigung.
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9.3 Vorzeitige Auflésung des Vertrages

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag (auch den Wartungsvertrag) aus wichtigen
Griunden durch einseitige Erklarung jederzeit mit sofortiger Wirkung aufzulésen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn

sich nachtraglich herausstellt, dass der Auftragnehmer im Zuge des diesen AVB-IT/PRO-
JEKTE zugrundeliegenden Vergabeverfahrens unrichtige Angaben gemacht hat und dies
Auswirkungen auf die Zuschlagsentscheidung hatte;

Umsténde vorliegen, die eine zeitgerechte Erfullung des Auftrages offensichtlich unmog-
lich machen, sofern nicht der Auftraggeber diese selbst zu vertreten hat; Der Auftragneh-
mer kann ggf. binnen 30 Kalendertagen ab schriftlicher Benachrichtigung tber die beab-
sichtigte vorzeitige Aufldsung durch den Auftraggeber nach dieser Bestimmung darzu-
stellen, dass die Leistungserbringung dennoch moglich ist;

der Auftragnehmer unmittelbar oder mittelbar Organen des Auftraggebers, die mit dem
Abschluss oder mit der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind, Vorteile angeboten,
versprochen oder zugewendet oder Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefiigt hat.

der Auftragnehmer Handlungen gesetzt hat, um dem Auftraggeber vorsétzlich Schaden
zuzuflgen, insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern fir den Auftraggeber nach-
teilige, gegen die guten Sitten oder gegen die Grundsatze des freien und lauteren Wett-
bewerbs verstoRende Abreden getroffen hat;

der Auftragnehmer selbst oder eine von ihm zur Erflillung des Auftrages herangezogene
Person Verschwiegenheitspflichten vorsatzlich, grob fahrlassig oder wiederholt verletzt;

der Auftragnehmer stirbt, die Eigenberechtigung verliert oder als juristischen Person auf-
gelost wird;

der Auftragnehmer einen vom Auftraggeber nicht genehmigten Subauftragnehmer ein-
setzt;

der Auftragnehmer gegen offentlich-rechtliche Vorschriften, beispielsweise steuerrechtli-
che oder arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften verstof3t und dadurch die Zuverlassig-
keit des Auftragnehmers i.S. des BVergG beeintrachtigt wird;

der Auftragnehmer mit der Leistungserbringung trotz Nachfristsetzung seitens des Auf-
traggebers in Verzug ist, es sei denn, der Verzug wurde durch fehlende oder verspéatete
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers verursacht;

die zeitnahe Meldung von Ereignissen, welche die Durchfiihrung des Auftrags verzdgern
oder unmdglich machen oder dessen Abanderung erfordern wiirden, durch den Auftrag-
nehmer unterblieben ist.

Erklart der Auftraggeber nach dieser Bestimmung die sofortige Auflésung des Vertrages, so
verliert der Auftragnehmer jeden Anspruch auf das Entgelt, soweit er nicht bereits eine fur
den Auftraggeber verwertbare Teilleistung erbracht hat. Bereits geleistete Zahlungen sind in-
soweit unverziglich zurlick zu erstatten. Trifft den Auftragnehmer ein Verschulden am Eintritt
des Rucktrittsgrundes, hat er dem Auftraggeber die durch eine allfallige Weitergabe des Auf-
trages an einen Dritten erwachsenden Mehrkosten zu ersetzen.
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9.4 Kauf von Miet-/Leasingkomponenten

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, jederzeit auf Wunsch des Auftraggebers in Verhand-
lungen Uber den Kauf von gemieteten oder geleasten IT-Komponenten durch den Auftragge-
ber einzutreten.

10 SONSTIGES

10.1 Arbeits- und Sozialrecht

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und seine Subunternehmer, Arbeiten in Osterreich unter
Berlicksichtigung des 0Osterreichischen Arbeits-, Gleichstellungs- und Sozialrechts durchzu-
fuhren. Insbesondere erklart der Auftragnehmer, die Einhaltung der sich aus dem Uberein-
kommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111 und 138 der Internationalen Arbeitskonferenz,
BGBI Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr. 29/1954, Nr. 81/1958, Nr. 86/196, Nr. 111/1973, BGBI.
Il Nr. 200/2001, BGBI. 11l Nr. 41/2002 und BGBI. Il Nr. 105/2004 ergebenden Verpflichtun-
gen.

Die Vorschriften des jeweils geltenden 6sterreichischen Arbeits-, Gleichstellungs- und Sozial-
rechts kénnen bei der 6rtlich zustandigen Arbeiterkammer bzw. Wirtschaftskammer eingese-
hen werden (8§ 93 Abs 1 und 2 BVergG 2018).

10.2 Geheimhaltung, Datenschutz

Der Auftragnehmer hat alle Informationen und Unterlagen, die ihm im Zusammenhang mit
dem Auftrag Ubergeben oder im Zusammenhang mit dem Auftrag sonst bekannt geworden
sind, vertraulich zu behandeln und diese vertrauliche Behandlung durch seine Mitarbeiter so-
wie allfallig beauftragte Dritte sicherzustellen.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht fir Unterlagen und Informationen,

o die nachweislich allgemein bekannt sind oder allgemein bekannt werden, ohne dass
dies vom Auftragnehmer zu vertreten ist, oder

. dem Auftragnehmer befugter Weise bereits bekannt waren, bevor sie ihm vom Auftrag-
geber zuganglich gemacht wurden, oder

. dem Auftragnehmer durch einen Dritten zur Kenntnis gelangt sind, ohne dass eine Ver-
letzung der Geheimhaltungspflicht vorliegt, die dem Auftragnehmer gegentiber dem
Auftraggeber obliegt.

Unterlasst der Auftragnehmer die Uberbindung der Geheimhaltungspflichten, so haftet er fir
alle Schaden.

Der Auftragnehmer wird séamtliche gesetzliche Verschwiegenheitspflichten einhalten und nur
solche Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen einsetzen, die sich gemal den datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetz-
lichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
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Die vorstehenden Verpflichtungen bleiben auch nach vollstandiger Erfullung durch Auftrag-
geber und Auftragnehmer und nach Beendigung aller Dauerschuldverhaltnisse bis funf Jahre
nach Beendigung aufrecht, es sei denn, dass zwingende gesetzliche Bestimmungen eine un-
befristete oder jedenfalls l&angere Verpflichtung erfordern.

Bei Verletzung dieser Verschwiegenheitspflichten durch den Auftragnehmer, einen seiner
Mitarbeiter oder sonstige Erfullungsgehilfen ist der Auftraggeber berechtigt, eine von der
Hohe des Schadens unabhangige Konventionalstrafe in Héhe von € 50.000,-- zu verlangen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ersetzte IT-Komponenten so zu bearbeiten, dass die auf
ihnen enthaltenen Informationen nicht mehr lesbar sind oder diese nach Vereinbarung unter
Aufsicht zu zerstoren.

Die erfolgte Loschung oder Zerstdrung ist auf Verlangen des Auftraggebers in jedem Einzel-
fall vom Auftragnehmer schriftlich zu bestétigen.

10.3 Abwerben von Mitarbeitern

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede Abwerbung und Beschaftigung, auch Uber Dritte,
von Mitarbeitern des Auftraggebers wahrend der Dauer des Vertrages und zwolf Monate
nach Beendigung des Vertrages zu unterlassen. Er verpflichtet sich, im Falle des VerstolRes
gegen diese Regelung eine Konventionalstrafe in der Hohe eines Brutto-Jahresgehaltes des

abgeworbenen Mitarbeiters bei seinem Arbeitgeber vor der Abwerbung an den Vertrags-
partner zu zahlen.

10.4 Eigentumsvorbehalt

Ein Eigentumsvorbehalt wird ausgeschlossen.

10.5 Verzinsung

Ruckzuzahlende Betrage sind mit dem gesetzlich vorgesehenen Zinssatz tiber dem Basis-
zinssatz zu verzinsen.

10.6 Zurtickbehaltung und Leistungspflicht

Im Streitfall ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, Lieferungen zurtickzubehalten oder Leis-
tungen einzustellen.

10.7 Schriftform
Zusatze und Anderungen zu diesen AVB-IT/PROJEKTE bediirfen zu ihrer Gultigkeit der

schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch fir das Abgehen vom Formerfordernis der Schrift-
form.

Seite 34 von 35



AVB-IT/PROJEKTE 2020

10.8 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

AusschlieB3licher Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang aus dem die-
sen AVB-IT/PROJEKTE zugrundeliegenden Vertragsverhaltnis ist dem Streitwert nach das
Bezirksgericht fir Handelssachen bzw. das Handelsgericht Wien.

Auf das Vertragsverhaltnis kommt ausschlie3lich Gsterreichisches Recht, ausgenommen die
internationalen Verweisungsnormen und das Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber
Vertrage uber den internationalen Warenkauf zur Anwendung.

Die Anwendung von allgemeinen Geschéftsbedingungen, Lieferbedingungen oder Ahnli-
chem des Auftragnehmers wird ausdrticklich ausgeschlossen.

10.9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Klauseln dieser AVB-IT/PROJEKTE unwirksam sein oder werden, so be-
rihrt dies nicht die Gliltigkeit der tbrigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen Bestim-
mung tritt eine solche, die der unwirksamen in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung méglichst
nahekommt.
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